

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR)

Elaboración de estrategias de fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) para familias campesinas e indígenas de intervención de CIPCA Regional Santa Cruz.

1. Antecedentes

En el marco del proyecto MISEREOR y la implementación de la Propuesta Económica Productiva (PEP), CIPCA Regional Santa Cruz impulsa sistemas agroforestales, huertos familiares, y producción pecuaria para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional. El diagnóstico participativo sobre seguridad alimentaria y nutricional (SAN) identificó una baja diversidad de la dieta, alta dependencia del mercado, predominio de carbohidratos, bajo consumo de frutas y hortalizas y la necesidad de fortalecer el autoconsumo nutricionalmente efectivo, la educación alimentaria saludable y la producción agroecológica diversificada.

2. Objetivo general

Elaborar una estrategia integral de fortalecimiento nutricional que promueva el autoconsumo de alimentos agroecológicos diversificados, la revalorización de cultivos tradicionales resilientes y la adopción de prácticas alimentarias saludables con un alto valor nutricional, articulada a las acciones que desarrolla CIPCA Santa Cruz.

2.1. Objetivos específicos

- Diseñar una estrategia integral de fortalecimiento nutricional, articulada a la Propuesta Económica Productiva (PEP) de CIPCA, que promueva el autoconsumo de alimentos agroecológicos diversificados, la revalorización de cultivos tradicionales resilientes y la adopción de prácticas alimentarias saludables con potencial nutricional en los municipios de intervención.
- Desarrollar materiales educativos y comunicacionales (cartillas, infografías, videos y otros recursos didácticos) adaptados al contexto sociocultural de las comunidades, que faciliten procesos de capacitación y sensibilización sobre alimentación saludable, producción agroecológica, nutrición eficaz y aprovechamiento de alimentos diversificados provenientes de la producción local.
- Promover las capacidades de las familias campesinas e indígenas de las comunidades de intervención, mediante talleres y acciones prácticas en campo orientadas a fortalecer sus conocimientos y prácticas sobre alimentación y nutrición, promoviendo la aplicación de buenas prácticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), de acuerdo con las características y realidad de cada territorio.

3. Alcance

El estudio abarcará comunidades campesinas e indígenas donde el CIPCA Regional Santa Cruz tiene presencia, alcanzando una cobertura aproximadamente de 100 familias.

Áreas de intervención:

- Santa Cruz: municipios de Ascensión de Guarayos, Urubichá, El Puente, San Ignacio de Velasco y Concepción.

4. Resultados esperados

- Plan de trabajo y metodología de intervención.
- Documento técnico que describa la estrategia de fortalecimiento nutricional.
- Talleres de capacitaciones en campo, para desarrollar acciones prácticas con el equipo del CIPCA regional Santa Cruz y las familias, sobre alimentación saludable, nutrición y aprovechamiento de alimentos locales, en coordinación con el equipo técnico.
- Materiales educativos: cartilla educativa, infografías y guiones para la elaboración de videos educativos.
- Documento final de implementación, que incluya las estrategias de seguimiento, un plan de implementación, así como los indicadores para la evaluación técnica y el monitoreo de resultados.

5. Perfil del consultor

Profesional en nutrición, agronomía, desarrollo rural, o áreas afines; con experiencia comprobada en seguridad alimentaria nutricional, agroecología, educación alimentaria, metodologías participativas y elaboración de materiales educativos.

6. Metodología

La consultoría se desarrollará con un enfoque participativo y práctico, en coordinación con el equipo técnico de CIPCA Regional Santa Cruz y considerando la realidad de las familias y comunidades de intervención.

- Revisión de información, se revisarán documentos y experiencias de CIPCA relacionadas con Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), producción agroecológica, autoconsumo y diversificación de alimentos.
- Trabajo de campo, se realizarán visitas a las comunidades para recoger información sobre producción, consumo, prácticas alimentarias y principales necesidades de las familias.
- Elaboración de la estrategia, con la información recogida se elaborará una estrategia de fortalecimiento nutricional articulada a la Propuesta Económica Productiva (PEP) de CIPCA.
- Talleres y capacitaciones, se desarrollarán talleres y actividades prácticas con las familias, orientados a fortalecer conocimientos sobre alimentación saludable, nutrición y aprovechamiento de alimentos locales.

- Diseño participativo y validación de materiales educativos y comunicacionales, utilizando un lenguaje claro y accesible, acompañado de imágenes y contenidos contextualizados a las características y prácticas de las familias y comunidades.

7. Productos esperados y cronograma.

Producto	Descripción	Plazo estimado
Plan de trabajo	Presentación y aprobación del plan de trabajo, metodología, cronograma y coordinación de las actividades de la consultoría con el equipo técnico del CIPCA Regional Santa Cruz.	Semanas 1 y 2
Estrategia preliminar	Elaboración de la propuesta preliminar de la estrategia de fortalecimiento nutricional, considerando la información disponible, las acciones desarrolladas por el CIPCA y los primeros resultados del trabajo de campo.	Semanas 2 a 5
Talleres y capacitaciones en campo	Desarrollo progresivo de talleres y actividades prácticas con las familias sobre alimentación saludable, nutrición, autoconsumo y aprovechamiento de alimentos locales, en coordinación con el equipo técnico y de acuerdo con la disponibilidad de las comunidades.	Semanas 3 a 9
Estrategia validada y ajustada	Revisión y ajuste progresivo de la estrategia, incorporando los resultados, aportes y aprendizajes recogidos durante los talleres y el trabajo de campo.	Semanas 6 a 11
Materiales educativos y comunicacionales	Elaboración de cartillas, infografías, guiones, videos u otros materiales adaptados al contexto de las comunidades, tomando como referencia los resultados y experiencias obtenidas en campo.	Semanas 7 a 13
Sistematización de talleres y trabajo de campo	Organización y análisis de la información obtenida durante las capacitaciones y actividades de campo, recuperando los principales resultados y aprendizajes de las familias participantes.	Semanas 9 a 14
Ajustes finales de la estrategia y materiales	Revisión final de la estrategia y de los materiales educativos y comunicacionales, incorporando las observaciones del equipo técnico del CIPCA.	Semanas 14 a 16
Informe final	Entrega y presentación de la estrategia final, materiales educativos y comunicacionales, resultados de las capacitaciones realizadas e informe final de la consultoría.	Semana 17

Duración de consultoría: 120 días desde el inicio del contrato.

8. Supervisión

La consultoría contará con el acompañamiento y seguimiento del equipo técnico del CIPCA Regional Santa Cruz.

Asimismo, el CIPCA facilitará el contacto con las comunidades, la información base disponible y brindará el apoyo logístico necesario para el adecuado desarrollo de las actividades previstas.

9. Forma de pago

El pago se realizará en función al cumplimiento y aprobación de los productos establecidos, de acuerdo al siguiente esquema:

- 30% a la aprobación del plan de trabajo.
- 40% a la entrega del informe de avance.
- 30% a la presentación y validación del informe final.

Para la cancelación:

- En caso de emitir factura deberá adjuntar una copia de su NIT y la factura correspondiente.
- En caso de no contar con factura, el CIPCA realizará las retenciones impositivas establecidas por la normativa vigente.

10. Monto de la Consultoría

- Tomar en cuenta que el techo presupuestario es de **Bs. 40.000**

11. Fecha y presentación de propuestas.

Las personas o equipos en realizar la consultoría deberán presentar la siguiente documentación:

- Una carta de postulación para realizar la consultoría (1 página).
- Propuesta técnica económica que incluya la metodología de trabajo y el cronograma de los Términos de Referencia (TdR). Extensión máxima de 5 páginas.
- Currículum vitae del consultor o de los integrantes del equipo, sin documentación de respaldo, con una extensión de 3 páginas.

Fecha de inicio de la consultoría: 23 de octubre de 2026.

Fecha de conclusión: 09 de marzo del 2027

Las propuestas deben enviarse al correo electrónico:

santacruz@cipca.org.bo

Asunto: “Elaboración de estrategias de fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) para familias campesinas e indígenas de intervención de CIPCA Regional Santa Cruz”

Fecha límite de postulación: 20 de octubre del 2026, horas 16: 30 pm